



# PROVINCIA DI PISTOIA

Dipartimento Infrastrutture di comunicazione e trasporti  
Servizio Viabilità

## VARIANTE ALLA S.R. 66 PISTOIESE IN LOCALITA' LIMESTRE

COMUNE DI SAN MARCELLO PISTOIESE

### PROGETTO ESECUTIVO

**Schema di contratto**

**14RE**

Data:  
MAGGIO 2006

Revisione:  
0

Scala:

Progettisti:

ing. Paolo Bellezza

arch. Michela Mochi

Redazione:

Responsabile del procedimento:

ing. Paolo Mazzoni

Staff progettazione:

geol. Andrea Bartolini

dis. David Barbieri

geom. Federico Anzuini

dis. Ligia Del Pilar Montalvo

REPUBBLICA ITALIANA                      REP.

PROVINCIA DI PISTOIA

Contratto di appalto per i lavori di **“Variante alla S.R 66 Pistoiese in Località Limestre in Comune di S. Marcello”**.

L'anno duemila....., il giorno (            ) del mese di .....  
....., in Pistoia nella sede dell'Amministrazione Provinciale di Pistoia, piazza S. Leone n .1, avanti a me ..... ....., Segretario della Provincia di Pistoia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse della Provincia, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267 si sono costituiti i Signori:

- ing. Paolo Mazzoni nato a Pistoia il 16.08.1946 e residente in via delle Fontane n.11, loc. Valdibrana, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Pistoia, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione Provinciale avente sede a Pistoia Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), ai sensi dell'art. 71 del vigente Statuto Provinciale ed in esecuzione della determinazione n. .... del .....

-                      nato a                      il                      domiciliato per la carica come appresso, in qualità di                      della impresa                      avente sede legale in                      via                      n.                      (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di ..... ) con capitale sociale di €                      in seguito per brevità indicata come “appaltatore”.

I predetti componenti, della cui identità personale io Segretario rogante sono personalmente certo, mi richiedono di ricevere il presente atto.

PREMESSO

- Che con delibera G.P. n° 104 del 09/07/2002 è stato approvato il progetto preliminare inerente i lavori di “Variante alla S.R 66 Pistoiese in Località Limestre in Comune di S.Marcello” e che tale intervento è compreso nel programma triennale delle opere pubbliche;

- con determinazione dirigenziale n. del , è stato approvato il progetto esecutivo per l'importo totale previsto di € 787.000,00 oltre IVA , di cui € 769.270,00 per importo a base di gara ed € 17.730,00 per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato provvedimento; con lo stesso provvedimento è stata adottata la determinazione a contrattare;

- che in seguito a pubblico incanto, il/i cui verbale/i di gara è/sono stato/i approvato/i con determinazione dirigenziale n. del , i lavori sono stati aggiudicati all'impresa ..... per il prezzo complessivo di € ..... oltre Iva, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta a ribasso percentuale importo dei lavori posto a base di gara;

- che con lo stesso provvedimento il Dirigente ha adottato la determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

- che il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria e il Responsabile del procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71 co. 3 D.P.R. 554/99, il verbale acquisito in pari data al protocollo dell'Ente con il n° ..... dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

- che è stata acquisita agli atti dell'ente appaltante il certificato camerale contenente il nulla osta antimafia.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

**Art.1. Oggetto del contratto**

La Provincia concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di “Variante alla S.R 66 Pistoiese in Località Limestre in Comune di S.Marcello”.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

**Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto**

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) il capitolato generale;
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) il piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'art. 31 L. 109/94;
- e) il piano operativo di sicurezza;
- f) il cronoprogramma;
- g) gli elaborati grafici progettuali;

Dichiarano le parti che i sopra elencati documenti sono stati depositati nell'Archivio Provinciale, in allegato al citato verbale redatto ai sensi dell'art. 71 co.3 D.P.R. n° 554/99;

**Art.3. Ammontare del contratto.**

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € \_\_\_\_\_ al netto del ribasso d'asta del \_\_\_\_\_%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a € \_\_\_\_\_ e al netto dell'IVA, tenuto conto dell'offerta presentata e salva la liquidazione finale.

- Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lett. b) della L. 109/94, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

#### **Art.4. Invariabilità del corrispettivo**

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 bis e ss. dell'art. 26 della L. 109/1994, così come modificato dall'art. 1 comma 550 della L. 30-12-2004 n° 311.

#### **Art.5. Pagamenti**

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere della Provincia di Pistoia con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore al Servizio Ragioneria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto così come indicati all'articolo 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, fatta salva l'applicabilità dell'art. 114 co. 3 D.P.R. 554/99 e comunque per un importo complessivo non superiore alla copertura finanziaria riferita ai lavori dedotti nel presente

contratto per l'esercizio finanziario di riferimento.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 205, comma 2, del DPR 554/99.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

#### **Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4, 5, 6, 7 e 8 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Infine, l'appaltatore accetta che le comunicazioni scritte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento siano effettuate tramite fax al numero già comunicato in sede di gara.

Inoltre, con riferimento alla specifica natura del presente appalto, l'esecuzione dei lavori a carico dell'appaltatore è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza**

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 494/1996; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

#### **Art. 8. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori**

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 330 (trecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 554/99, dall'ultimo

dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori., ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M 145/2000;

#### **Art. 9. Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente di €750,00 (v. l'art. 117 co. 3 d.p.r. 554) per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

#### **Art.10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 30 co. 2 L. 109/94 e art. 101 DPR



554/99, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria"

numero \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ rilasciata dalla

società/dall'Istituto \_\_\_\_\_agenzia /filiale

di \_\_\_\_\_ per l'importo di € \_\_\_\_\_

pari al \_\_\_\_\_% dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici

di cui all'art. 8 co. 11 quater della L. 109/94.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto

alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di "collaudo

provvisorio" o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data

di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata

secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 2 della L. 109/1994.

#### **Art.11. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione**

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento , ai

sensi dell'art. 30, comma 3, L. 109/94, e art. 103 DPR n. 554 un'assicurazione

per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla

stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero

\_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

rilasciata dalla società/dall'Istituto \_\_\_\_\_agenzia/filiale

di \_\_\_\_\_ con i massimali previsti nel bando di gara.

#### **Art. 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione**

Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione

dei lavori qualora i lavori siano soggetti al collaudo. L'ultimazione dei lavori

dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di

attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio .

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio della Provincia protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione , esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

### **Art. 13. Subappalto**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa istanza autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge. Il contratto di subappalto deve indicare dettagliatamente, pur nell'ambito di una medesima categoria, le specifiche lavorazioni oggetto del suddetto contratto. Oltre a ciò, il contratto di subappalto deve riportare l'elenco prezzi di contratto al netto del ribasso

d'asta e deve indicare l'esatta percentuale di ribasso praticato sugli stessi per consentire alla stazione appaltante la verifica del rispetto dell'art. 18 comma 4 della Legge n° 55/90.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90.

#### **Art.14. Controversie**

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere;

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al Foro di Pistoia. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

#### **Art. 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute di cui alla L. 109/94, al DPR n. 554/99 e al DM 145/2000.

#### **Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale**

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 (riguardante l'IVA) ed al D.P.R. 131/86 (riguardante l'imposta di registrazione) e successive modifiche ed integrazioni: e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

**Art. 17. Domicilio dell'appaltatore**

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 1, nella sede dell'Amministrazione provinciale.

Io sottoscritto Segretario Generale, a richiesta delle Parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta ed intelligibile voce ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge.

Lo confermano pertanto in ogni sua parte, sottoscrivendolo insieme a me Segretario in calce alla presente pagina e firmando inoltre il margine esterno delle altre.

Il presente atto è stato dattiloscritto da persona di mia fiducia e si compone di n° ... pagine intere e n° ... righe della presente, senza le firme, fino a questo punto.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Per la Provincia di Pistoia, IL DIRIGENTE Ing. Paolo Mazzoni

L'APPALTATORE Sig. ....

IL SEGRETARIO PROVINCIALE Dr. ....